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招标公告
招  标  公  告
招标条件
本招标项目圆山新城纬十一路电力杆线迁改工程已由漳州发展和改革委员会以漳发改审[2015]16号文批准建设，招标人为漳州圆山新城建设有限公司，委托的招标代理单位为厦门天和项目管理投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
项目概况和招标范围
2.1.建设地点:208省道与纬十一路交叉路口；
2.2.工程建设规模：本工程范围内涉及10kv的电力线路进行迁改，预算审核价为1389798元（含暂列金110000元）；本项目发包价为1238532.82 元（含暂列金110000元）。
2.3.招标范围和内容：本工程范围内涉及10kv的电力线路进行迁改，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。
2.4.工程质量要求：符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
投标人资格要求及审查办法
本招标项目要求投标人同时具备：
     ①投标人具有有效的独立法人营业执照；
②建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包三级或以上或输变电工程专业承包三级或以上的企业资质和《施工企业安全生产许可证》； 
③具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证资质。
投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的二级或以上机电工程专业注册建造师执业资格(不含具备临时执业证书的建造师)，工程师或以上（机电或电力或电气相关专业），并持有安全生产考核合格证书B证；
本招标项目不接受联合体投标。
投标人的“类似工程业绩”要求：无；
投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；
本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审 。
本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。
招标文件的获取
本招标项目不采用 电子招投标。
凡有意参加投标者，请于2016年9月10日至2016年9月14 日自行到漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）公示公告栏下载招标文件或向招标代理单位购取招标资料，招标资料每份售价100元,售后不退。报名地点：在厦门天和项目管理投资咨询有限公司—漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室购买招标文件。

注:如自行下载电子文件的，报名费于投标截止时间前补缴即可。
评标办法
    本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法（K=12%）。
投标保证金的提交
投标保证金提交的时间：开标当日以现金形式提交；
投标保证金提交的金额：人民币贰万伍仟元整（￥25000元） ；
投标保证金提交的方式：递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。中标候选人以外的投标保证金将当场退还。中标人未按规定签订合同，招标人有权没收投标保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。在中标人提交履约保证金并签订合同后，退还中标候选人的投标保证金。
开标时间：2016年9月 26日15时30分。
发布公告的媒介
本公告同时刊登在漳州招标采购网(http://www.zzbidding.com)、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）、圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）网站上发布。
9.联系方式
招标人：漳州圆山新城建设有限公司
地址：漳州市324国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会二楼
联系人： 小莫
电话：0596-6289989
招标代理机构：厦门天和项目管理投资咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室，邮编：363005 
电子邮件:  tianhe2031966@163.com                   
电话：0596-2031966  ，传真： 0596-2031963 
联系人：  小陈        。 
投标须知
投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款名称
	编列内容

	
	本招标项目招标人和招标代理机构
	招标人：漳州圆山新城建设有限公司
地址：漳州市324国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会二楼
项目负责人： 小莫
电话：0596-6289989  
招标代理机构：厦门天和项目管理投资咨询有限公司
地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室
项目负责人： 小陈         
电话：   0596-2031966             

	
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：圆山新城纬十一路电力杆线迁改工程
招标编号：天和【漳】招（施）字2016-039X号
标段划分：一个
招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：一个
招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：一个
招标人允许中标的标段数量：一个 

	
	资金来源和落实情况
	资金来源：业主自筹     
出资比例：不适用
资金落实情况：已落实。 

	
	本招标项目建设地点
	  208省道与纬十一路交叉路口 ； 

	
	本招标项目的工程建设规模
	本工程范围内涉及10kv的电力线路进行迁改，预算审核价为1389798元（含暂列金110000元）。

	
	招标范围和内容
	本工程范围内涉及10kv的电力线路进行迁改，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容；

	
	是否采用电子招投标
	本招标项目  否  采用电子招投标。

	
	工期要求
	40日历天内完工通过验收并送电。

	
	工程质量要求
	符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过电力主管部门验收并送电；

	
	合同价格形式
	固定总价合同加风险包干

	
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审 （资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 

	
	合格投标人资格条件
	1. 本招标项目要求投标人同时具备：
①投标人具有有效的独立法人营业执照；
②建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包三级或以上或输变电工程专业承包三级或以上的企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
③具有电力监管机构颁发的承装、承修、承试四级或以上电力设施许可证资质。
2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的二级或以上机电工程专业注册建造师执业资格(不含具备临时执业证书的建造师)，工程师或以上（机电或电力或电气相关专业），并持有安全生产考核合格证书B证； 
3.本招标项目不接受联合体投标。
4. 投标人的“类似工程业绩”要求：无。
5.投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求如下：
5.1、项目负责人 1 人，专业：机电工程，等级：贰级或以上（不含临时），职称：工程师或以上（机电或电力或电气相关专业），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证；

5.2、项目技术负责人 1 人，职称：工程师或以上，专业：机电或电气或电力相关专业；
中标人在中标后所配置的涉电作业人员应按照有关规定持有进网从事电工作业的资格。
5.3、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
   a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能到位的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

6.投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标；
投标人应按照招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标细则”规定的资格审查合格条件。

	
	踏勘现场
	招标人不组织踏勘现场。

	
	投标预备会
	招标人不召开投标预备会。

	
	投标人提出问题的截止时间
	2016年 9月 18日上午12时00 分前

	
	招标人书面澄清的时间
	2016年9 月 18日下午18时00分前

	
	分包
	不允许

	
	偏离
	不允许

	
	电子招标文件
	电子招标文件编制工具软件名称：不适用 。

	
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2016年 9月18日上午 12 时 00分。
投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式
投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：
电子邮件形式（tianhe2031966@163.com）提交代理机构，逾期不受理。

	
	投标截止时间
	2016年 9 月26日北京时间 15 时 30 分

	
	招标人对招标文件的澄清或者修改
	招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：
不登记投标人名称方式。投标人领取澄清招标文件的时间为2016年9月
18日下午18时00 分止，地点为：厦门天和项目管理投资咨询有限公司（地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室）。招标人并通过下列方式发布：
网站： 

漳州招标采购网(http://www.zzbidding.com)
漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）
圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）
漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）
投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。
投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅本须知前附表中规定网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。

	
	技术文件
	本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。

	
	投标
有效期
	投标截止期后90日历天。

	
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币贰万伍仟元整（￥25000元）  ；
投标保证金提交方式：递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。中标候选人以外的投标保证金将当场退还。中标人未按规定签订合同，招标人有权没收投标保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。在中标人提交履约保证金并签订合同后，退还中标候选人的投标保证金。
投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天。

	
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案

	
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：不要求提交；
技术文件：不要求提交

	
	投标文件份数
	1、采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下：
资格审查文件：正本  壹 份，副本  贰  份；
技术文件：正本  /   份，副本  /   份；
商务文件：正本  壹 份，副本  贰  份；

	
	电子投标文件
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：   不适用           。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：不适用        。
电子投标文件具体要求：  不适用        

	
	开标时间、地点和要求
	开标时间：2016年 9 月 26日,北京时间 15时30分
开标地点：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室
公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。
注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为：
含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）和工程量清单计价文件（如有）等内容密封在一个封套中，并参照《通用本》23.2.2的规定标识后提交。

	
	投标文件的
递交
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
时间： 2016年  9 月26日 15：30 时

地点：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室
收件人：厦门天和项目管理投资咨询有限公司
招标人在投标截止时间前　30　分钟开始接收投标文件。

	
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否
□ 是

	
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法（K=12%）。

	
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数： 1~3名中标候选人。

	
	中标候选人公示
	公示方式：网站上　_

公示网站：
漳州招标采购网(http://www.zzbidding.com)
漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）
圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）
漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）

	
	履约担保的形式和金额
	履约担保金额：为中标价的 10％；
履约担保形式：现金电汇或银行转账方式提交；

履约保证金转入账户：

账户名：漳州圆山新城建设有限公司；

账  号：1409 0229 1960 0015 547；

开户行：中国工商银行龙海九湖支行；

履约担保提交时间：在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准。（中标候选人公示期满后第一天视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。

履约保证金的退还：工程竣工并通过电力部门验收并送点后无息退还。

   若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 

   中标通知书发出之日起7日历天内中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。在此情况下，可将本工程依次授予下一个中标候选人，下一个中标候选人无权拒绝作为中标人，否则，招标人有权同样没收其投标保证金。

	
	签订合同
	 中标人在中标通知书发出后 5日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标通知书发出之日起10日历天内中标人必须与招标人签订本工程施工合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金。（中标候选人公示满后第一天视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）

	
	终止招标
	发布终止招标公告的媒介为： 
漳州招标采购网(http://www.zzbidding.com)
漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn/）
圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）
漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）

	
	监管部门
	漳州高新技术产业开发区经济发展局、漳州高新技术产业开发区建设管理局、漳州市电力局

	
	其他
	1、中标人在接到招标代理机构通知后应于中标通知书发出之日起二日内到招标代理机构领取中标通知书，且应按投标须知第5.2条款规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。
2、所有金额均保留小数点后2位，第3位四舍五入。
3、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。
4、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。
5、投标人所提交相关资料的证明材料内容应完整、真实和准确，若经发现提供虚假材料给予通告并没收其的投标保证金，已中标的取消其的中标资格以及没收投标保证金、履约担保金并为此承担有关经济法律责任。

6、投标人用于本项目的材料设备必须采用国家电网公司最新发布的中标名单内的材料设备。
7、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。
8、其他补充说明
8.1本招标代理服务费按计价格[2002]1980号文及发改委办价格[2003]857号的标准的计取。招标代理服务费由施工中标人支付。
8.2投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

9、根据高检会[2015]3号、闽检发[2015]3号和漳检发[2015]3号文精神，中标单位在领取中标通知书前提供行贿犯罪档案查询结果资料，并留档在招投标备案资料中。


投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
招标文件《通用本》由投标人自行购买
第3章 评标办法和标准
评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）
（格    式）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表
 0 人，技术、经济等方面的专家 3人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：漳州市小额评审专家库中随机抽取。  

	
	4.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	另册提供

	
	4.2
	K值取定
	K=12%

	4
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、发包价按预算造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算 。计算公式为：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价（计算结果保留到小数点后两位）。

2、工程施工费预算审核价为：￥1389798元（含暂列金11万元），K=12%，发包价为：￥1238532.82 元（含暂列金11万元）。本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。

   3、工程采用固定总价加风险包干合同方式，风险包干费由投标人自行确定，考虑到投标报价中。投标人的投标报价在合同实施期间均保持不变，赶工、施工方案变更等增加费用均不予调整。投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。

总价包含的风险范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经设计单位重新测量，并经发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应在投标报价时考虑上述风险因素。承包人对风险范围内的工程项目造价进行包干，施工过程及竣工结算时将不再调整风险范围内的合同价款。

	
	
	
	   4、工程预算审核造价（￥1389798元，含暂列金110000元）。工程预算审核造价是招标文件的组成部分，预算审核造价文件内容包括工程项目造价汇总表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表(一)、(二)、其他项目清单与计价汇总表、计日工表、规费、税金项目清单与计价表、设备清单与计价表、分部
分项工程量清单综合单价分析表、主要材料设备价格表，以及相关说明等。

   5、预算（预算审核）价编制原则；

   5.1预算价编制依据为：国务院和省人民政府建设行政主管部门制定的工程造价计价办法及其他有关规定、市场价格。

  5.2 预算价由招标人委托具有相应资质的单位按照招标文件要求和有关计价规定进行编制和审核。
  6 预算价的定额标准及取费标准：

   《建设工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401~407-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2016年7月26日）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2016年7月26日）、《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》闽建筑函[2014]156号文；《2016年第二季度福建省施工机械台班单价》；《漳州建设工程材料信息》（2016年6月）漳州市信息价、定额基期价格、市场询价。

	
	5.1.7
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	（1）项目负责人 1 人，二级或以上机电工程专业注册建造师(不含具备临时执业证书的建造师)，职称：工程师或以上（机电或电力或电气相关专业），并持有安全生产考核合格证书B证；
（2）项目技术负责人 1 人，职称：工程师或以上，专业：机电或电气或电力相关专业；
中标人在中标后所配置的涉电作业人员应按照有关规定持有进网从事电工作业的资格。
说明：
1、拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书的复印件加盖公章，专业以注册建造师证上的专业为准；职称专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目负责人必须为本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位或社保管理部门出具（或社保管理系统中打印带有二维码标识的社保证明）的在法定媒介发布招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

2、拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书复印件加盖公章，专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出本工程项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以职称证书所署单位为准，若职称证书上不能体现其为投标人为本企业在岗人员的，以社保管理部门出具（或社保管理系统中打印带有二维码标识的社保证明）的在法定媒介发布招标公告发布之日往前推算六个月内连续缴费三个月的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能到位的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

4、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

	
	5.1.8
	投标人和拟派出项目负责人的“类似工程业绩”要求
	无

	
	9.1.2
	税率
	本招标项目的税率: 11 %；

	
	9.1.3
	暂列金额、甲供材料费、暂估价
	本招标项目的暂列金额为:人民币11万元。
本招标项目的甲供材料费为:   无　
本招标项目的暂估价为:   无　


第2节  评标办法和标准
在合理造价区间随机抽取中标人办法
评标委员会
本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。
评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
评标委员会应当审查每一投标文件，对未能响应招标文件实质性要求和条件的，应否决其投标。
资格审查文件的评审只作合格与否的结论。
招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
评标程序
本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；
对投标人资格审查文件进行评审；
对投标人的商务文件进行评审；
抽取和推荐中标候选人；
提交评标报告。
招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法
招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。
K值取定见评标办法和标准数据表第3项。
发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。
评标前的准备工作
招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
资格审查文件评审办法和标准
资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；
未按招标文件规定提交了投标保证金；
不具备合格有效的企业法人营业执照；
不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
不具有独立法人资格；
拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；
企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
不符合招标文件规定的其他资格条件。
商务文件评审标准
商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：
未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；
相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；
投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
附有招标文件规定的无法接受的条件；
不符合招标文件规定的其他实质性要求。
抽取和推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。
招标人公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。
提交评标报告
评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：
基本情况和数据表；
评标委员会成员名单；
符合要求的投标一览表；
否决投标的情况说明；
评标标准、方法或者评标因素一览表；
每个有效投标人所对应的抽取号码一览表；
公开随机抽取三个号码情况； 
推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜； 
澄清、说明、补正事项的纪要。
评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。
附则
在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。
在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。
在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

第4章 合同条款及格式
第一节 合同协议书
发包人（全称）：漳州圆山新城建设有限公司
承包人（全称）：               
根据2016年   月    日董事会会议意见，本项目通过公开招标确定承包人，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、本项目招标文件、投标文件及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 圆山新城纬十一路电力杆线迁改 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：圆山新城纬十一路电力杆线迁改工程
2.工程地点： 208省道与纬十一路交叉路口  
3.工程内容：本工程范围内涉及10kv的电力线路进行迁改，具体内容详见招标文件、招标人提供的施工图纸、工程预算书中所列指的范围和编制说明以及招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知等内容。
4.工程承包范围：施工图所含的内容。详见发包人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、答疑纪要、工程预算审核书及编制说明。

二、合同工期
开工日期：根据各项目实施情况，以发包人或监理工程师通知进场时间为准。
竣工日期：以承包人送交竣工报告的日期，但需修改后才能达到竣工要求或中间验收竣工要求的，应为承包人修改后提供发包人和工程项目当地电力主管部门验收并送电的日期为准。
工期：40日历天内完工通过验收并送电。

 三、质量标准
工程质量: 符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过电力主管部门验收并送电。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

签约合同价为人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：固定总价加风险包干。

五、项目负责人
承包人项目负责人：                     。

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
 七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在  漳州市  签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自   双方盖章签字后    生效。

十三、合同份数
本合同一式 壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 贰 份，副本 肆 份；

承包人执正本 贰 份，副本 肆 份。
发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                              （签字或盖章）
地  址：                      地  址：        
邮政编码：                      邮政编码：   
法定代表人：                            法定代表人：             
电  话：                    电  话：     
传  真：                    传  真：     
电子信箱：                                  电子信箱：   
                                            开户银行：   
                                            账  号：     

第二部分   通用合同条款
按照国家建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）执行。

第三节 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1.本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；2.

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。 
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：

名    称：/     ；

资质类别和等级：/  ；

联系电话：       /   ；

电子信箱：/    ；

通信地址： /      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                             。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /   。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.3适用于合同的其他规范性文件：   /          。 

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本合同工程的技术文件中引用的现行（含施工期新颁）国家、部颁规范、规程、标准，包括发包人在项目建设管理过程中所制定的有关管理办法及由承包人提交并经监理人批准的对技术规范的修改或补充，还包括福建省、漳州市相关管理部门颁发的规定、规范及各种管理性文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /               。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /       。　　　　　　　　　　　　　　　

1.5合同文件的优先顺序: （1）本合同协议书（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）（4）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； （5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：   /           ；

发包人向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数自行复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：   /           。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理质量监督及施工许可证等所需要的相关

资料；

承包人提供的文件的期限为：    /              ；

承包人提供的文件的数量为：   六套              ；

承包人提供的文件的形式为：   书面形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：    /             。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      /              。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：   （签订合同时填写）    ；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）      。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）       ；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）        。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）        ；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）        。

1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   /       。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本工程征地红线作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    /      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行承担，发包人给予帮助协调。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：发包人提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人，发包人确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无
发包人是否提供支付担保：无
发包人提供支付担保的形式：无
3.承包人
3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  按相关规定执行   。
承包人需要提交的竣工资料套数：      按相关规定执行  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务：

承包人为他人提供条件的内容:  满足业主和监理人在现场的工作办公条件。  
可能发生的费用: 综合考虑包含在投标报价中，发包人不另行支付。
其他义务: 
1.承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
2.承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

3.负责项目实施过程中的工作安排以及相关部门的协调工作，必须自行负责协调工程现场及周边（含当地村民）一切的关系，协助镇、街、村协调征地拆迁、管线迁改等工作，消除影响工程施工的干扰因素，确保工程顺利完成，并自行承担由此产生的费用和责任。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、厦门市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要为施工现场提供一切方便。

4.承包人应按发包人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除此以外，承包人应妥善处理好与其它承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人的协调和安排。

5.服从发包人监理或发包人代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人监理或发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人监理或发包人代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。否则，发包人有权要求承包人返工，并由承包人承担返工费用及延误工期的责任。

6.在施工过程中如遇中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，承包人应尽到安全防护的义务。

7.做好施工材料的检验、清点和保管，承包人采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经发包人认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任。

8.承包人在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用有承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场卫生，则发包人有权在结算时扣回相应款项，委托他人代为清理。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。施工中承包人应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成损失的责任和费用。
9.在整个合同的建设、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。发包人可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。
3.2项目负责人
3.2.1 承包人指派的项目负责人：            
姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：           。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 每个月到岗不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目经理，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并课以10万元人民币/人次的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）项目负责人短期离开施工场地应事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/天·人的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担（2）项目负责人应出席由发包人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换项目负责人。承包人若需更项目负责人，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并处10万元人民币/人次的违约金，擅自更换项目负责人的将处10万元人民币/人次违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目负责人不到岗，并课以违约金每天3000元人民币，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按3000元人民币/天，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。拒不撤换其他施工管理人员，每人2000元人民币/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：（1）承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，每个月每人到岗不少于22天。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。

（2）技术负责人应出席由发包人和监理人召开的会议，但因故无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人同意，并委托代表代行其职责，否则，发包人有权对承包人课以3000元/人次的违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人和其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次10万元人民币；更换其它施工管理人员，每人次3万元人民币。擅自更换主要施工管理人员将课以双倍相应违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员短期离开施工场地应事先征得发包人和监理人同意，并委托代表代行其职责，否则，技术负责人违反规定的，发包人有权对承包人课以3000元/天的违约金，超过15天的，发包人有权单方面终止合同，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金2000元人民币。

 3.5 分包

本工程不允许分包
承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，否则发包人有权终止合同，且承包人必须支付给发包人工程造价的10%作为违约金并承担由此引起的一切法律责任。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 合同签订日起 。
3.7履约担保
履约担保金额：为合同总价款的10％；
履约担保形式：              ；
履约担保退还：工程竣工且并通过电力部门验收并送电后无息退还。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

4.监理人
监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1工程质量验收标准：符合国家现行的《电力建设施工及验收技术规范》合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
5.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此延误的工期，但不再支付承包人合理的利润。

5.1.3材料设备须经项目所在地电力主管部门、发包人检验检测合格并验收。因产品质量或产品配置与设计图纸及招标文件的技术要求不符而导致产品无法通过验收而造成的一切经济损失（包括因延迟交付而产生的经济损失）由承包人负责，并承担相应的法律责任。
5.2.2承包人的质量管理 
承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 工程开工前3天。
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此延误的工期由发包人承担，但不再支付承包人合理的利润。

6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1.必须做到文明施工，遵守地方政府和发包人对工程文明施工的各项规定。
严格执行国家、福建省、漳州市相关部门和发包人印发的有关安全管理的法律法规、规章规范、文件规定，保证安全生产措施费专款专用，切实落实安全生产管理保障体系，建立健全安各项全生产管理制度，制订和落实安全生产应急预案，预防和杜绝重大安全事故和人员伤亡事故。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：      /       。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：      /           。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/ 。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： / 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      /           。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
工期延误30天以内的，支付违约金5000元/天；

工期延误30天以上60天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金1万元/天；
工期延误60天以上90天以内的，从工期延误的首日起算，支付违约金2万元/天；
工期延误90天以上的，从工期延误的首日起算，支付违约金3万元/天；
注：“以上”均不含本数，“以内”均含本数。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按合同通用条款执行；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无      。
8.材料与设备
8.1 发包人供应材料与工程设备
发包人提供的材料和工程设备为：  无  
材料和工程设备的交货方式、地点和日期： 无  
材料和工程设备的接收、运输与保管：  无  
8.2 承包人采购材料与工程设备
承包人用于本项目的材料设备必须采用国家电网公司最新发布的中标名单内的材料设备。
承包人报送各种材材料和设备的生产厂家、品牌、规格、款式等和供货时间给发包人、监理人及电力部门（如有）审批的时间为：材料和设备进场前3天。
（1）在合同实施时，承包人须提前将主材（设备）的生产厂家、品牌、规格、款式等报发包人、监理人及电力部门（如有）（承包人应承诺在实际实施中严格按照设计图纸及招标文件的相关要求采购主材（设备），并在采购前均应报监理人、发包人及电力部门（如有）审核确认。），经监理工程师和发包人及电力部门（如有）审核确认同意后方可进场。若承包人采用伪劣产品或未采用国家电网公司中标名录内的材料设备或未履行发包人审核确认程序，发包人有权责令其清除出场或有权拒绝验收该部分工程量，承包人应支付发包人该批材料、设备总价的10%的违约金，由发包人下发扣款通知从合同价款中直接抵扣（该通知作为工程结算的依据），因此造成延误工期不予顺延。
（2）在合同实施时，所选的品牌、品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当符合设计、国家强制性及其他标准的要求，并经发包人、监理人及电力部门（如有）共同确认后方可使用。
（3）承包人提供所有材料设备应符合招标文件的规定和承包人的投标书的承诺以及发包人、监理人及电力部门（如有）确定的规格、品牌、质量等级要求。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合符合设计、国家强制性及其他标准的要求。材料到货时，应由发包人、监理人及电力部门（如有）就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。
（4）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。若承包人无法重新采购符合要求的产品，发包人有权单方面解除本合同，承包人应承担相应的经济损失并承担相应法律责任。

（5）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。
（6）设备安装人员及设备运维人员应经过设备生产厂家相关培训方可上岗操作。
（7）承包方必须提供产品质量合格证书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。
（8）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
（9）未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
发包人承担修建临时设施费用的范围：  无
临时占地的申请：  无  
临时占地相关费用：  无
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施为：  无

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       /                    。 
施工现场需要配备的试验设备：       /                    。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /                  。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：          /                    。
10.变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款执行 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付

（2）增减工程量的单价确定：

①如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中已有相同细目：按预算审核工程量清单的综合单价×（1-中标价降幅系数）计算；中标价降幅系数=1-中标价/（工程预算审核价-暂列金）。
②如变更工程项目在本合同段预算审核工程量清单中无相同支付细目的：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息及中标价降幅系数确定；中标价降幅系数=1-中标价/（工程预算审核价-暂列金）。
③若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后，最终以结算审核为准。
11.价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：无。
11.2法律变化引起的调整： 
在合同实施期间，由法规引起的一切变化均不调整。
11.3其他因素引起的价格调整
增加：非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 风险包干范围外的工程量按实调整。
12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：          /          。

风险费用的计算方法：         /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /              。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除以下规定的项目及合同另有约定外，其他项目的变更均不涉及合同造价的增减（简称包干项目）：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经设计单位重新测量，并经发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应在投标报价时考虑上述风险因素。承包人对风险范围内的工程项目造价进行包干，施工过程及竣工结算时将不再调整风险范围内的合同价款。
12.2 预付款
12.2.1预付款的支付
预付款额度和预付方式：无。
12.2.2预付款担保
预付款担保的提交时间: 无。 
12.3计量
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：          /                        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /                       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：（4）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4工程进度款支付
12.4.4 进度款审核和支付
工程竣工后承包人提交完整申请资料，发包人支付合同价款的85%；通过电力部门验收并送电后且工程结算审核完成及工程竣工档案资料完整归档后，承包人提交完整申请资料，发包人支付至合同价款的100%。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /     小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：       /             。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，发包人有权要求承包人支付每天5000元人民币的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /            承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书后5天内。

14.竣工结算
14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行     。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行         。

15.缺陷责任与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月         。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：不扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /      ； 

（2） / %的工程款；

（3）其他方式:      /   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /        。

关于质量保证金的补充约定：      /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照按国务院279号令及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内 。
16.违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /     。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       /     。

（7）其他：             /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：详见16.2.2。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）违反通用条款16.2.1（1）的，发包人可要求承包人支付人民币5万元的违约金，责令承包人改正，直至终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收履约担保金。

（2）违反通用条款16.2.1（2）、（4）的，发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金，责令承包人改正，直至终止合同。

（3）违反通用条款16.2.1（3）的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。发包人可要求承包人每次支付人民币1000元以上10万元以下的违约金。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（7）违反通用条款7.3或未按发包人要求的开工日期开工的，自通知之日起，每延误一天，发包人有权要求承包人支付人民币1万元，超过15天的，发包人有权终止合同并没收履约担保金。
（9）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款。
（10）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人可要求承包人支付1万元人民币/次违约金；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（11）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权代为支付农民工工资，费用从工程款中扣除，并处以承包人每次最高5万元人民币的违约金。

（12）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金1000元人民币。

（13）违反其它重要合同条款的，发包人可要求承包人每次、每处或每项支付人民币300元以上10万元以下的违约金，直至终止合同。

（14）承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。
上述违约金由发包人在通知承包人后，从支付给承包人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除承包人按照合同所应承担的相应责任和义务，承包人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目负责人部后生效：
⑴、承包人在施工过程中擅自停工、窝工、管理组织措施不力影响工程进度，使工期延误60天及以上或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；
⑵、承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经发包人或监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的，或多次整改无法达到要求的；
⑶、承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用帐户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的；
⑷、承包人未经发包人同意擅自更换本工程项目负责人，经发包人提出异议后15日历天内不纠正的；
⑸、承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或其原因造成工地工人群体上访恶性事件的；
⑹、承包人拒不履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的；
⑺、合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给有关审核部门审定，审定结论对双方均具有约束力。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。
18.保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20.争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                    。
选定争议评审员的期限：           /                    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                  。

其他事项的约定：               /                      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向    /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地人民法院起诉。

21.其他约定
21.1根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须协助发包人做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内协助发包人提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料（如需）。
21.2承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。
21.3承包人须与发包人另外签订《工程建设项目廉政责任书》。
附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：工程建设项目廉政责任书

附件3：安全生产责任协议书

附件4：承包人主要施工管理人员表（略）

附件1：
工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：_漳州圆山新城建设有限公司__　　
承包人（全称）：____________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对  圆山新城纬十一路电力杆线迁改工程_（工程全称）签定工程质量保修书。　
一、工程质量保修范围和内容　　
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，电气管线、给排水管道、设备安装等工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同约定本工程的全部工程范围的内容_。　　
二、质量保修期　　
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    /    年；

3．装修工程为    /     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为     /    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：    2    年。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

四、质量保修责任　　
⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。　　
⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。　
⒊质量保修完成后，由发包人组织验收。　　
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。　　
双方约定的其他工程质量保修事项：

1、保修期内需要更换的材料、部件、配件等均由承包人负责并免费提供更换服务。

2、在质量保修期内工程运行若发生故障，应免费提供维修服务，出现问题承包人应在2小时内到达现场处理，并在4小时内修复否则，每延误1天承包人应向发包人支付2000元/天，由此造成的后果由承包人负责。

3、承包人应对工程进行终身维护；质量保证期结束后，承包人有责任对工程进行必要的维护或修理，承包人收取提供服务的工料费。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发　包　人：（公章）　                    承包人：（公章）
法定代表人：（签字）　　                　法定代表人：（签字）　　　　
　
年　  月　 日

附件2：    

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：圆山新城纬十一路电力杆线迁改工程

工程项目地址：建设地点208省道与纬十一路交叉路口
建设单位（发包人）：

施工单位（承包人）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
发包人：（盖章）　　　　　　　　           承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地址：                                     地  址：
电话：     　　                         电  话：

2016年  月  日　　　　　　　　　　　        2016年  月  日
附件3：

安全生产责任协议书

发包人：漳州圆山新城建设有限公司
承包人：                            
工程名称：圆山新城纬十一路电力杆线迁改工程
　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、发包人的权利、责任和义务：

　　1、发包人应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由发包人主管安全人员向承包人人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，承包人应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、发包人对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、发包人有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、发包人应在承包人入场一周内催促承包人上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、发包人应严格审查承包人施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、发包人应对承包人进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。发包人有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行发包人要求的，清除出场。

　　8、承包人使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由发包人验收合格后方可使用。

　　二、承包人的权利、责任和义务：

　　1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、承包人应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、承包人应严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、承包人应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有承包人承担相应的责任。

　　5、承包人应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。承包人项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、承包人应维护发包人的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、承包人必须设专、兼职安全管理人员，负责承包人的安全生产管理，协助发包人工作。

　　8、承包人负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝发包人的管理要求，养痈为患。

　　9、承包人在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由承包人保存好备查，经常教育由承包人负责。

　　10、承包人应遵守发包人提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，承包人应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、承包人应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、承包人应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、承包人所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、承包人必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、承包人根据发包人的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合发包人工作。凡属承包人出现“三违”和其它未遵守执行发包人规定要求而造成的一切后果，有承包人负责。

16、因承包人原因，造成发包人重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由承包人负责赔偿。

　　17、承包人每次更换和调动人员，必须事先向发包人通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由承包人第一负责人和相关责任人承担。

　　18、承包人所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、承包人从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对发包人的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于承包人责任造成生产安全事故，导致发包人或第三方人员伤亡时，由承包人承担事故责任和经济责任。发包人或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。 

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。 

本协议一式贰份，发包人、承包人各保存一份。 
发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：        法定代表人(签字或盖章)：

     年   月   日                     年   月   日

第5章 招标图纸
招标图纸目录
招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
第6章 技术标准和要求
招标项目概况和说明
工程建设地点的现场自然条件
_本工程建设地点：         
投标人可通过自行勘察现场，了解现场自然条件。
工程建设地点的现场施工条件
具备施工条件。
招标项目说明
_详见招标公告
工程建设技术标准
工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文。
第3节  招标人编制工程量清单预算价采用的计价办法和编制依据
（由招标人另册提供）
（一）本招标项目工程预算造价
  具体详见招标人提供的工程量清单；
预算造价与编制依据
详见招标人提供的工程量清单；                                                   
（三）税金税率和工程排污费取费标准
本招标项目税金税率：具体详见招标人提供的工程量清单 
（四）暂列金额、总承包服务费和暂估价
本招标项目的暂列金额：人民币11万元 。
本招标项目总承包服务费计算办法：_无
暂估价（如有）：详见招标人提供的工程量清单。
第4节施工现场管理要求
现场安全防护设施要求
应符合国家、省、市有关现场安全施工的规定。__

水土保持与环境要求
应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。
文明施工要求
应符合国家、省、市有关现场文明施工的规定。
施工机具进场要求
施工机具按时进场并满足施工的需要；否则，承包人应按合同约定向发包人支付违约金。违约金由发包人从工程款中扣除或从承包人的履约担保金中支取。
第5节 合同价款的约定和调整
合同价款的约定方式
固定总价加风险包干合同。
价格调整因素和调整方法
1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法: 详见合同专用条款11条款。
2、 非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:详见合同专用条款11.3条款。
3、其他价格调整因素和调整方法: 详见合同专用条款10.4.1条款。
第6节  投标报价要求
基本要求
1.本工程投标报价、合同价和竣工结算价均应按照有关规定进行编制。
2.投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求。
3.投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。
4.投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
风险费用
投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。
第7节 招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求
1、在合同实施时，投标人须提前将材料和设备的生产厂家、品牌、规格、款式等报招标人、监理人及电力部门（如有），经招标人、监理人及电力部门（如有）共同确认后方可使用。若经确认后需要更改的材料和设备其质量标准不得低于设计、国家强制性及其他标准的要求且材料和设备的价差不再进行补偿。
2、在合同实施时，没有推荐生产厂家或品牌的其它材料或设备按施工图纸要求报价，所选的品牌、品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当符合设计、国家强制性及其他标准的要求并经发包人、监理人及电力部门（如有）共同确认后方可使用。
质量要求
1、质量验收要求：承包人必须严格按照设计施工图纸及现行施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过电力部门验收达到本工程的质量要求，同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。
2、工程材料
（1）承包方必须提供产品质量合格证书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。
（2）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。
（3）未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。
第7章投标文件格式
说    明
1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
2.在需盖投标人单位公章处加盖投标人的单位公章。
3.招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后使用。
（用于资格审查文件封面）
                                    工程
招标编号：____________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　    资格审查文件         
投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人：                       (盖法定代表人电子印章）
日期：_______年    月     日
目    录
一、投标人基本情况表
二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书
三、授权委托书（如有时）
四、拟派出项目负责人简要情况表
五、拟派出项目技术负责人简要情况表
六、项目部施工管理人员到位承诺书
七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备
八、投标人基本账户信息
九、其他资料
      
一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第15项除外）。
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)
注：1.投标人须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证的复印件。
2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
3.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第15项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：        职务：            
系                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
                                                       年     月     日
企业技术负责人身份证明书
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：            性别：        身份证号码：        职务：       
系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。
特此证明
                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
                                                       年     月     日
三、授权委托书（如有时）
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
附：委托代理人身份证复印件加盖公章

                     投  标  人：                   (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （签字或盖章）
                       委托代理人：                        （签字）
                                                        年     月     日
四、拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)
注：1、项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况
（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
 注：1、项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。
六、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：
我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能到位的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）
法定代表人或委托代理人：         (盖法定代表人电子印章）
注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。
七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备
    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。
	序号
	机械（设备）
名称
	型号规格
	数量
	国别或
产地
	制造
年份
	定额功率
(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
八、投标人基本账户信息
	基本账户
开户银行
	名称：


	
	地址：


	
	电话：

	传真：

	
	联系人及职务：


	基本账户
	开户名称：


	
	账号：



                           投标人：                    (盖投标人单位公章)
注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可复印件加盖公章。
九、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。
（用于商务文件封面）
                                  工程
招标编号：___________

投 标 文 件
投标文件内容：　　　        商务文件           
投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人：                        (盖法定代表人电子印章）
日期：_______年    月    日
目    录
一、投标函
二、投标函附录
三、招标代理费承诺书
四、其他资料
一、投标函
                              （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                           元（其中含暂列金额人民币陆拾万元整）[¥                 元（其中含暂列金额人民币11万元）]的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如我方中标：
    （1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
    （5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第15项除外）规定的任何一种情形。
6．若我方中标，我们保证按招标文件及代理合同的规定及时向招标代理公司交纳招标代理服务费，并将该费用作为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑，我方如违约，愿凭代理单位开出的违约通知，按代理合同规定的金额的200%在投标保证金或履约保证金中扣缴。
7．我方所提交相关资料的证明材料内容完整、真实和准确，若经发现提供虚假材料贵方有权给予通告批评并没收我方的投标保证金，若我方已中标的，贵方有权取消我方的中标资格以及没收投标保证金和履约保证金并由我方为此承担有关经济法律责任。

8. 我方承诺不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行中标结果的质疑或投诉，若因此给他人造成损失的，我方承诺依法承担赔偿责任；在我方未承担应负的赔偿责任前，贵方有权暂缓退还我方的投标保证金。
投标人：                 （盖投标人单位公章）
法定代表人：           (盖法定代表人电子印章）
地址：                                     
电话：                                     
传真：                                  
邮政编码：                                 
         年      月    日

二、投标函附录
	序号
	项目内容
	合  同
条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	
	缺陷责任期:   24个月   
	

	2
	承包人履约担保金额
	
	履约担保金额：为中标价的   ％。
履约担保形式：                 
	

	3
	分包
	
	本工程不允许分包。
	

	4
	逾期竣工违约金
	
	按合同条款执行   
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	
	逾期竣工违约金的最高限额:合同价款10%。
	

	6
	预付款额度
	
	预付款额度：无。
	

	7
	预付款保函金额
	
	预付款保函金额：无。
	

	8
	质量保证金额度
	
	无
	


投标人：                    （盖投标人单位公章）
       法定代表人：              (盖法定代表人电子印章）

三、招标代理费承诺书
我方经充分考虑自身实际后，自愿与                   的招标人及招标代理机构做如下约定：
如我方有幸中标，我方将在领取中标通知书时向招标代理机构交纳招标代理费及相关费用，并将招标代理费作为我方投标费用的组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑。
投标人（盖章）：           
法定代表人：
                                                    年     月     日
四、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。
附表1

	纬十一路电力线路迁移改造工程- 工程发包价分析表

	K值
	税金
	意外保险
	设备费
	劳保

	12.00%
	11.000%
	0.19%
	325000.00 
	19.40%

	序号
	项目
	预算价(元)
	发包价(元)
	发包价计算方法

	一
	分部分项目工程量清单
	1115328.00 
	981488.64 
	预算价*(1-K)

	二
	措施项目清单合计
	21174.00 
	20695.80 
	根据设计图纸等

	2.1
	安全文明施工
	17189.00 
	17189.00 
	同预算价

	2.2
	大型机械设备检测费用
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	2.3
	其他(可竞争费用)
	3985.00 
	3506.80 
	预算价*(1-K)

	三
	甲供材料设备费
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	四
	其他项目费
	110000.00 
	110000.00 
	4.1+4.2+4.3+4.4

	4.1
	暂列金额
	110000.00 
	110000.00 
	同预算价

	4.2
	专业工程暂估价
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	4.3
	计日工
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	4.4
	总承包服务费
	0.00 
	0.00 
	预算价*(1-K)

	五
	规费
	16469.00 
	14511.79 
	5.1+5.2+5.3+5.4

	5.1
	工程排污费
	0.00 
	0.00 
	同预算价

	5.2
	劳保费
	14944.36 
	13151.04 
	预算价*(1-K)

	5.3
	危险作业意外伤害保险
	1524.75 
	1360.75 
	（一+二+三+四－4.1-4.2-设备费*(1-K)）*费率％

	六
	税金
	126827.00 
	111836.59 
	（一+二+四-4.1-4.2+五）*税率%

	七
	合计
	1389798.00 
	1238532.82 
	一+二+四+五+六
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